

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)건화

※ 성 명 : 오정근 (사업책임)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
인천신항 진입도로 지하차도 건설(지하차도) 기본 및 실시설계 용역	-	25.09.23	27.03.22	546일	121일	425일	인천광역시 경제자유구역청	오정근	사업책임	

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)동성엔지니어링

※ 성 명 : 김태형 (교통책임)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
공동주택(25년 시 흥2권역) 교통영 향평가 용역	-	25.07.23	26.07.22	365일	183일	182일	한국토지 주택공사	김태형	교통	

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)건화

※ 성 명 : 이철희 (도로책임)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
고양일산테크노벨 리 지구외도로(4 개소) 조사설계용 역	-	21.12.27	25.12.26 <u>중지중</u> 22.12.30	1,461일	368일	- <u>3개월</u> <u>이상</u> <u>중지중</u>	경기주택 도시공사	이철희	도로 책임	
아산 음봉-천안 성환 도로건설공 사 기본 및 실시 설계	-	24.05.29	26.05.18	720일	503일	217일	대전지방 국토 관리청	이철희	도로 책임	

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)동성엔지니어링

※ 성 명 : 김영준 (도로참여)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
서천공주선 북서천하이패스IC 등 4개소 실시설계용역 *착수지연중	-	19.12.02	24.11.25	1,821일	1,090일	90일	한국도로공사	김영준	도로참여	
충주 살미-제천한수 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	-	23.05.16	25.09.14 <u>중지중</u> <u>25.04.08</u>	853일	560일	- <u>3개월 이상</u> <u>중지중</u>	대전지방국토관리청	김영준	도로참여	
광명시 도시교통정비 기본계획(변경) 및 중기계획수립 용역	-	25.06.16	26.06.15	365일	220일	145일	경기도광명시	김영준	도로참여	

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)동해종합기술공사

※ 성 명 : 방 경 환 (교통참여)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
		“ 해	당	없	음 “		방경환	교통참여		

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)동성엔지니어링

※ 성 명 : 박재성 (교통실무)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
영일만 특화단지 조성사업 교통영 향평가 용역	-	25.03.28	26.09.18	540일	300일	240일	경상북도 포항시	박재성	교통	

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)건화

※ 성 명 : 최지웅 (도로실무)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
2030 가평 군관리 계획(재정비) 수립 용역	-	24.04.25	26.05.19 <u>중지중</u> <u>25.09.05~</u> <u>26.05.19</u>	755일	706일	- <u>3개월</u> <u>이상</u> <u>중지중</u>	경기도 가평군	최지웅	도로 실무	
중부권 정주여건 개선을 위한 군관 리계획 결정(변경) 용역	-	24.05.14	26.11.04	905일	618일	287일	전라남도 신안군	최지웅	도로 실무	
아산 음봉-천안 성환 도로건설공 사 기본 및 실시 설계	-	24.05.29	26.05.18	720일	503일	217일	대전지방 국토 관리청	최지웅	도로 실무	