

진행중인 건설엔지니어링 사업 참여현황(모든기술인)

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
사업 책임 (문경남)	동해/ 전무	한국수자원 공사	항사댐 건설사업 기본 및 실시설계 용역	기본 및 실시설계	26.04.30~ 27.10.21 (540일간)	26.04.30~ 26.07.14 (76일간)	26.07.15~ 27.10.21 (464일×1.0=464일간) 당해용역 240일적용	도로책임

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
도로 책임 (신동구)	동해/ 상무		해당 없음					

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
구조 책임 (송봉섭)	동해/ 부사장	한국도로 공사	안산장상지구 방음시설 설치공사 실시설계 엔지니어링(1공구)	실시설계	26.01.06~ 26.12.01 (330일간)	26.01.06~ 26.07.14 (190일간)	26.07.15~ 26.12.01 (140일×1.0=140일간)	구조책임

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
토질 책임 (한창연)	동해/ 부사장	한국도로 공사	수도권제1순환선 인천계양지구 방음시설 설치공사 실시설계 엔지니어링	실시설계	26.01.06~ 26.12.01 (330일간)	26.01.06~ 26.07.14 (190일간)	26.07.15~ 26.12.01 (140일×1.0=140일간)	토질책임
		한국토지 주택공사	남양주진접2 공공주택지구 주변도로 조사설계용역	조사설계	20.06.16~ 23.06.15 (1,095일간) 관리용역 ~25.06.15 과업중지 (23.06.08)	20.06.16~ 23.06.07 (1,087일간)	3개월이상 과업중지	토질참여

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
시공 책임 (김상국)	동해/ 부사장		해당 없음					

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
도로 참여 (전명현)	동해/ 과장	한국토지 주택공사	판교 제2테크노밸리 지구외도로 조사설계용역	조사설계	23.01.19~ 27.01.18 (1,461일간)	23.01.19~ 26.07.14 (1,273일간)	26.07.15~ 27.01.18 (188일×1.0=188일간)	도로참여
					관리용역 ~30.01.18			

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
구조 참여 (신동민)	동해/ 상무	한국도로 공사	안산장상지구 방음시설 설치공사 실시설계 엔지니어링(1공구)	실시설계	26.01.06~ 26.12.01 (330일간)	26.01.06~ 26.07.14 (190일간)	26.07.15~ 26.12.01 (140일×1.0=140일간)	구조참여
		한국토지 주택공사	남양주진접2 공공주택지구 주변도로 조사설계용역	조사설계	20.06.16~ 23.06.15 (1,095일간) 관리용역 ~25.06.15 과업중지 (23.06.08)	20.06.16~ 23.06.07 (1,087일간)	3개월이상 과업중지	구조참여

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
토질 참여 (변재경)	동해/ 상무		해당 없음					

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
시공 참여 (현준식)	동해/ 부사장	한국도로 공사	제2중부선(마장~산곡) 및 중앙선(안동~예천) 새-로(路)프로젝트(포장 리모델링) 실시설계	실시설계	25.05.08~ 27.05.07 (730일간)	1차 25.05.08~ 25.12.31 (238일간) 2차 26.03.12~ 26.07.14 (125일간) (총363일간)	절대공기기준 잔여기간 (367일×1.0=367일간) 당해용역 240일적용	시공실무
		한국도로 공사	안산장상지구 방음시설 설치공사 실시설계 엔지니어링(1공구)	실시설계	26.01.06~ 26.12.01 (330일간)	26.01.06~ 26.07.14 (190일간)	26.07.15~ 26.12.01 (140일×1.0=140일간)	시공참여
		한국도로 공사	수도권제1순환선 인천계양지구 방음시설 설치공사 실시설계 엔지니어링	실시설계	26.01.06~ 26.12.01 (330일간)	26.01.06~ 26.07.14 (190일간)	26.07.15~ 26.12.01 (140일×1.0=140일간)	시공참여

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
도로 실무 (이해동)	동해/ 과장		해당 없음					

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
구조 실무 (정일영)	동해/ 사원	전라남도	동계~유봉 등 2개소 지방도 시설개량공사 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계	25.06.27~ 26.12.18 (540일간)	1차 25.06.27~ 25.12.23 (180일간) 2차 26.01.19~ 26.07.14 (177일간) (총357일간)	절대공기기준 잔여기간 (183일×1.0=183일간)	구조실무

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
토질 실무 (하민지)	동해/ 사원	한국토지 주택공사	판교 제2테크노밸리 지구외도로 조사설계용역	조사설계	23.01.19~ 27.01.18 (1,461일간)	23.01.19~ 26.07.14 (1,273일간) 관리용역 ~30.01.18	26.07.15~ 27.01.18 (188일×1.0=188일간)	토질참여

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체기간	수행일수	잔여일수	참여분야
시공 실무 (석재덕)	동해/ 부사장		해당 없음					