

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)삼안

※ 성 명 : 사업책임(장진영)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기출인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
국도42호선 원주 흥업사제 외 1개소 교차로 개선공사 실시설계 용역	-	24.05.22	26.05.21	730일	611일	120일	원주지방국 토관리청	장진영	사업 책임	
국도75호선 가평 청평-가평 도로건설공사 기본및실시설계 용역	-	24.06.12	26.06.01	720일	590일	131일	서울지방국 토관리청	장진영	사업 책임	
의령 의령-정곡(국도20호선) 기본및실시설계 용역 (용역중지:24.12.04)	-	23.06.28	25.06.16	720일	940일	- *중지3개월 이상	부산지방국 토관리청	장진영	참여 기술 인	
남평~도곡간 지방도확 포장공사 실시설계 용역 (용역중지:25.10.20)	-	24.05.13	26.05.07	725일	620일	- *중지3개월 이상	전라남도	장진영	사업 책임	
소 계						251일 (69.72%)				

※ 업체명 : (주)신성엔지니어링

※ 성 명 : 교통책임(남승석)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기출인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
성황동~불당동 연결도로신설 및 확장공사 기본 및 실시설계용역	-	25.08.27	27.02.17	540일	149일	- *당해용역기간 360일적용 (360일)	천안시	남승석	참여 기술 인	
소 계						360일 (100.00%)				

※ 업체명 : 극동엔지니어링(주)

※ 성 명 : 도로책임(박창광)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	출인 책임 분야	
천안 북면-입장 도로건설공사 기본 및 실시설계 (용역중지:25.12.10)	-	24.05.29	26.05.18	720일	604일	117일	대전 지방 국토관리청	박창광	실무 기술 인	
도림고가 주변 도로공간 구조 개선 기본설계 용역	-	25.03.06	26.04.29	420일	323일	98일	서울특별시	박창광	분야 별책 임기 술인	
부산 수상워크웨이 건설사업 기본 및 실시설계 용역 (용역중지:25.10.29)	-	25.02.10	26.07.13	519일	262일	258일	한국도로 공사	박창광	참여 기술 인	
소 계						473일 (131.39%)				

※ 업체명 : (주)삼안

※ 성 명 : 교통참여(유차정)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	출인 책임 분야	
의왕,군포,안산 공공주택지구 광역교통개선 대책수립 및 교통영향평가 용역 (관리용역:26.01.24~29.01.23)	-	22.05.03	26.01.23	1,362일	1,361일	- *본용역 잔여3개월미만	한국토지주 택공사	유차정	참여 기술 인	
서산시 문화예술타운 조성사업 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 용역	-	24.09.04	27.03.05	913일	506일	*당해용역기간 360일적용 (360)	서산시	유차정	분야 별책 임기 술인	
과천시 도시교통정비 기본계획(변경) 및 중기계획수립 용역	-	25.06.17	26.06.16	365일	220일	146일	과천시	유차정	참여 기술 인	
강원권 국립호국원 조성사업 교통영향평가 용역 (용역중지:25.05.13)	-	23.12.04	25.10.12	679일	781일	- *중지3개월 이상	조달청(국가 보훈부)	유차정	분야 별책 임기 술인	
구례 자연드림 치유힐링 클러스터 조성사업 구역지정 및 실시설계 용역 (용역중지:24.12.16)	-	24.03.04	26.03.03	730일	690일	- *중지3개월 이상	구례군	유차정	분야 별책 임기 술인	
소 계						506일 (140.556%)				

※ 업체명 : (주)신성엔지니어링

※ 성 명 : 도로참여(김재학)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기	출인	비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
부천대장 주변도로 조사설계용역 (관리용역:23.12.01-26.11.30) (용역중지:23.09.04)	-	20.09.01	23.11.30	1,186일	1,098일	- *중지3개월 이상	한국토지 주택공사	김재학	사업 책임	
소 계						0일 (0.00%)				

※ 업체명 : (주)삼안

※ 성 명 : 교통실무(하민호)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기	출인	비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
오색 가야뜰 조성사업 기본계획수립 용역	-	24.05.28	26.08.24	819일	605일	215일	함안군	하민호	실무 기술 인	
아산 둔포 센트럴파크 도시개발사업 조사설계 용역	-	24.07.10	26.12.26	900일	562일	339일	아산시	하민호	실무 기술 인	
서산시 문화예술타운 조성사업 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 용역	-	24.09.04	27.03.05	913일	506일	*당해용역기간 360일적용 (360)	서산시	하민호	실무 기술 인	
공동주택(25년 경기북부 1권역) 교통영향평가 용역	-	25.06.13	26.06.12	365일	224일	142일	한국토지 주택공사	하민호	참여 기술 인	
충남 경제자유구역연계 교통체계구축 대책수립 용역 (용역중지:25.05.27)	-	24.09.27	25.10.06	375일	483일	- *중지3개월 이상	충청남도	하민호	실무 기술 인	
소 계						1056일 (293.33%)				

※ 업체명 : (주)신성엔지니어링

※ 성 명 : 교통실무(하주은)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기	출인	비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
하강보행교 조성사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역	-	25.10.22	26.08.17	300일	93일	208일	서울특별시	하주은	참여 기술 인	
소 계						208일 (57.78%)				

※ 업체명 : (주)삼안
 ※ 성 명 : 도로실무(오은선)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	출인 책임 분야	
과천갈현 공공주택지구 조사설계 용역 (관리용역:27.03.15~30.03.14)	-	24.03.15	27.03.14	1,095일	679일	*당해용역기간 360일적용 (360)	한국토지주 택공사	오은선	실무 기술 인	
신안교~서림로 도로개설 기본및실시설계 용역	-	25.01.06	26.06.29	540일	382일	159일	광주광역시	오은선	실무 기술 인	
소 계						519일 (144.17%)				

※ 업체명 : 극동엔지니어링(주)
 ※ 성 명 : 도로실무(김주원)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	출인 책임 분야	
거제-마산1 국도건설공사 실시설계(보완)용역	-	22.07.25	26.05.27	1,403일	1,278일	126일	부산 지방 국토관리청	김주원	실무 기술 인	
천안 북면-입장 도로건설공사 기본 및 실시설계 (용역중지:25.12.10)	-	24.05.29	26.05.18	720일	604일	160일	대전 지방 국토관리청	김주원	실무 기술 인	
순천 서면~광양간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역	-	25.06.27	26.12.18	540일	210일	331일	전라남도	김주원	참여 기술 인	
천안시 상습정체구간 망향로외 2개소 도로확장공사 기본 및 실시설계용역 (용역중지:23.12.21)	-	22.07.12	26.12.31	1,634일	1,291일	- *중지3개월 이상	충청남도 천안시	김주원	참여 기술 인	
소 계						617일 (171.39%)				