

## 제5절 업무중복도

### 가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)삼보기술단

※ 성명 : 조남승 (사업책임)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
인천신항 진입도로 지하차도 건설(지하차 도) 기본 및 실시설계용역	-	25.09.23	27.03.22	546일	121일	425일	인천광역시 경제자유 구역청	조남승	도로 참여	
오평~덕산간 (리도204호선) 도로확포장공 사 실시설계용역	-	25.05.12	26.05.11	365일	255일	110일	경상북도 칠곡군	조남승	사업 책임	
영주 첨단베어링 국가산업단지 진입도로 건설공사 실시설계 건설엔 지니어링	-	24.11.25	26.05.25	547일	402일 <b>과업중지 26.01.01</b>	145일	부산지방 국토관리 청	조남승	사업 책임	

※ 업체명 : (주)서영엔지니어링

※ 성명 : 반보선 (교통책임)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
수원당수2 지구외 도로 개설공사 조사설계용역 (27.03.21 본용역준공)	-	24.03.22	27.03.21	1,095일	671일	425일	한국토지 주택공사	반보선	교통 참여	
동부간선 지하도로 IC 연결체계 개선 타당성 조사 및 기본계획	-	24.10.08	26.09.27	720일	471일	249일	서울특별 시	반보선	교통 참여	

- ※ 업체명 : (주)삼보기술단
- ※ 성 명 : 엄인섭 (도로책임)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
해당사항 없음										

- ※ 업체명 : (주)서영엔지니어링
- ※ 성 명 : 추준연 (교통참여)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
검단~경명로 간 도로 신설 및 인천공항고속 도로 연결 도로 조사설계용역 (26.12.31 본용역준공)	-	17.09.18	28.03.06	3,823일	3,048일	19.04.01 이후 계약	한국토지 주택공사	추준연	교통 참여	
부천대장 주변도로 조사설계용역 (23.11.30 본용역준공)	-	20.09.01	23.11.30	1,186일	1,099일 <b>과업중지</b> <b>23.09.04</b>	<b>3개월이</b> <b>상</b> <b>중지중</b>	한국토지 주택공사	추준연	교통 참여	
가평군 상면 일반산업단지 진입도로 기본 및 실시설계 용역	-	25.08.22	27.02.12	540일	153일	당해 용역 360일적 용	가평군	추준연	교통 책임	
북수원 테크노밸리 지구단위계획 수립 용역	-	25.10.13	26.10.12	365일	101일	264일	경기주택 도시공사	추준연	교통 책임	

※ 업체명 : (주)이산

※ 성 명 : 윤동진 (도로참여)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임분 야	
시도4호선(월송-동현) 확포장사업 실시설계용역	-	23.04.06	26.03.22	300일	240일	60일	충청남도 공주시	윤동진	사업 책임	3개월 미만
축현-내포 도로확포장 공사기본및 실시설계용역	-	23.07.20	25.07.18	730일	683일 <b>과업중지 25.06.02</b>	3개월 이상 중지중	경기도	윤동진	분야 참여	
평택가곡지구 도시개발 사업기본계획및 실시설계용역	-	14.06.11	22.10.16	720일	570일 <b>과업중지 22.05.20</b>	3개월 이상 중지중	경기도 평택시	윤동진	분야 참여	

※ 업체명 : (주)삼보기술단

※ 성 명 : 김하희 (교통실무)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
탕정2 도시개발사업 연계교통망 (용두3리~명암2리) 구축사업 기본 및 실시설계용역	-	25.11.04	27.04.27	540일	79일	461일	조달청 (아산시)	김하희	교통 참여	

※ 업체명 : (주)삼보기술단  
 ※ 성 명 : 이승주 (교통실무)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
포항시 도로건설관리 계획 수립 용역	-	25.06.12	26.12.03	540일	224일	316일	경상북도 포항시	이승주	교통 참여	

※ 업체명 : (주)서영엔지니어링  
 ※ 성 명 : 이승협 (도로실무)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
해당사항 없음										

※ 업체명 : (주)이산  
 ※ 성 명 : 강주연 (도로실무)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
해당사항 없음										