

【표준서식 10호】

지적확정측량용역 시행 현황

업체명:주식회사지오스카이

번호	용역명 (지구명칭)	면적 (㎡)	계약기간 (계약일~완료일)	계약금액 (천 원)	발주처	잔여기간 (개월)	비고 (지분율)
1	영일만4 일반산업단지 조성사업 지적확정측량용역 (지원,상업용지)	80,101.7	2025.04.11. ~2027.04.10	73,884	포항시청	8개월	10%
2	경북도청신도시 건설사업(2단계) 지적확정측량용역 (3차)-예천구역	511,543.2	2026.07.01. ~2027.12.31	359,532	경상북도 개발공사	16개월	60%
3	대구 달서구 본리동 주거복합 지적확정측량용역	7,202	2026.04.20. ~2027.01.31	11,490	(주)제이비스	2천만원 미만	100%
4	종합스포츠파크기반 시설및접근로개설사 업지적확정측량용역	43,763	2026.08.13. ~2027.01.09	19,479	청도군청	2천만원 미만	100%
5	군위-의성 국도건설공사 지적확정측량용역	467,486	2022.07.25. ~2026.09.30	271,700	다인산업개발 (주)	과업중지	100%

- 주) 1. 지적확정측량을 수행중인 업무(계약기간 중 ‘중지’업무 포함)를 양식에 따라 작성
(한국국토정보공사는 해당 지역본부 기준)
2. 공동수행시 용역수행 면적 및 금액은 지분면적, 지분금액 만을 기재
3. 확인결과 허위사실이 발견될 경우 한국도로공사 내부방침에 따라 제재조치를 취
할 수 있음
4. 최근 순으로 작성하고 용역명은 고시된 정식명칭 기재

지적확정측량용역 시행 현황

업 체 명 : (주)민종합기술단

번호	용역명 (지구명칭)	면적 (㎡)	계약기간 (계약일~완료일)	계약금액 (천 원)	발주처	잔여기간 (개월)	비고 (지분율)
1	경남 초전신도심 1단계 개발사업	34,050	26.04.29 27.01.29	42,520	경상남도 개발공사	5개월	50%
2	김해 덕암2 일반산업단지	48,929	25.03.26 26.09.15	60,294	대영 엔지니어링	2개월	100%
3	함안 군북 일반산업단지	205.967	24.09.26 27.01.25	216,831	경상남도 개발공사	5개월	25%
4	진주 여객 자동차터미널 도시개발사업	86,728	24.04.24. 25.12.31	106,115	에스티에스 개발	중지	100%
합계							

- 주) 1. 지적확정측량을 수행중인 업무(계약기간 중 '중지'업무 포함)를 양식에 따라 작성
(한국국토정보공사는 해당 지역본부 기준)
2. 공동수행시 용역수행 면적 및 금액은 지분면적, 지분금액 만을 기재
3. 확인결과 허위사실이 발견될 경우 한국도로공사 내부방침에 따라 제재조치를 취
할 수 있음
4. 최근 순으로 작성하고 용역명은 고시된 정식명칭 기재

【표준서식 10호】

지적확정측량용역 시행 현황

업 체 명 : 엘티메트릭 주식회사

번호	용역명 (지구명칭)	면적 (㎡)	계약기간 (계약일완료일)	계약금액 (천 원)	발주처	잔여기간 (개월)	비고 (지분율)
1	의왕월암 공공주택지구 지적확정측량 용역	314,908.9	2026.07.08.~ 2027.03.31	329,219	LH 의왕과천사업본부	7개월	60%
2	성남신촌 공공주택지구 지적확정측량 용역	41,143	2026.01.26.~ 2026.12.31	55,090	LH 성남사업본부	4개월	60%
3	성남금토 공공주택지구 지적확정측량 용역	145,899.8	2026.01.26.~ 2027.12.31	158,751	LH 성남사업본부	1년 4개월	25%
4	고속국도 제255호 강진광주선(강진-광주) 지적확정측량 용역	918,852	2026.02.05.~ 2026.12.31	315,658	한국도로공사	4개월	20%
5	고속국도 제20호 새만금포항선(새만금-전 주) 지적확정측량 용역	1,504,180	2025.06.04.~ 2025.11.30	497,598	한국도로공사	-	30% (용역중지 2025.10.14.)
6	고양장항 공공주택지구 지적확정측량 용역	624,849	2024.08.16.~ 2025.12.31	631,046	LH 고양사업본부	4개월	40% (용역중지 2025.10.15.)
7	새만금 국가산업단지 5·6공구 신규등록 지적확정측량 용역	686,000	2024.08.01.~ 2027.12.17	200,059	한국 농어촌공사 새만금산업단지 사업단	1년 4개월	20% (용역중지 2025.06.13.)
8	고속국도 제29호 세종포천선 [안성-구리(용인구리)] 지적확정측량 용역	834,456	2024.07.23.~ 2026.12.31	393,867	한국도로공사	4개월	30%
9	포항~삼척 철도건설사업 지적확정측량 용역 (강원도)	1,046,419	2023.08.01.~ 2026.12.31	694,190	국가철도공단	4개월	100%
10	대구 국가산업단지 [2단계] 개발사업 지적확정측량 용역	528,175	2023.07.05.~ 2024.12.31	468,201	LH 대구 경북지역본부	-	20% (용역중지 2024.12.12)
11	행정중심복합도시 6·3생활권 및 5생활권(외곽순환도로) 지적확정측량 용역	295,957.1	2023.02.09.~ 2026.12.07	263,002	LH 세종특별본부	4개월	20%
13	해슬리 나인브릿지 골프장 조성사업 지적확정측량 용역	1,147,202	2021.02.18.~ 2026.12.31	482,650	CJ대한통운	4개월	100% (용역중지 2023.03.31)
14	남원 드래곤 관광단지 조성사업 지적확정측량 용역	794,221	2020.07.16.~ 2026.12.31.	286,000	신한레저(주)	4개월	100% (용역중지 2025.01.03)

번호	용역명 (지구명칭)	면적 (㎡)	계약기간 (계약일~완료일)	계약금액 (천 원)	발주처	잔여기간 (개월)	비고 (지분율)
15	화성동탄(2) 택지개발사업 2단계 지적확정측량 용역	1,311,840	2015.12.18.~ 2028.07.30	703,113	LH 오산동탄사업본부	1년 11개월	12%
16	위례지구 택지개발지구 조성사업 지적확정측량 용역	1,023,590	2014.11.01.~ 2026.12.31	627,264	LH 위례 사업본부	4개월	20%
17	시화 멀티테크노밸리 조성사업 지적확정측량 용역	983,569	2014.01.01.~ 용역 종료시	253,502	한국 수자원공사 시화 사업본부	- -	10%
합계	중첩 10건						

- 주) 1. 지적확정측량을 수행중인 업무(계약기간 중 '중지'업무 포함)를 양식에 따라 작성(한국국토정보공사는 해당 지역본부 기준)
2. 공동수행시 용역수행 면적 및 금액은 지분면적, 지분금액 만을 기재
3. 확인결과 허위사실이 발견될 경우 한국도로공사 내부방침에 따라 제재조치를 취할 수 있음
4. 최근 순으로 작성하고 용역명은 고시된 정식명칭 기재

【표준서식 11호】

지적확정측량용역 시행 현황

업 체 명 : 서광항업㈜

번호	용역명 (지구명칭)	면적 (㎡)	계약기간 (계약일완료일)	계약금액 (천원)	발주처	잔여기간 (개월)	비고 (지분율)
1	경북도청신도시 건설사업(2단계) 지적확정측량 용역(3차) -예천구역	3,279,342	2026.07.01. ~ 2027.12.31	649.220	경상북도개 발공사	17개월	20%
합계							

- 주) 1. 지적확정측량을 수행중인 업무(계약기간 중 '중지'업무 포함)를 양식에 따라 작성
(한국국토정보공사는 해당 지역본부 기준)
2. 공동수행시 용역수행 면적 및 금액은 지분면적, 지분금액 만을 기재
3. 확인결과 허위사실이 발견될 경우 한국도로공사 내부방침에 따라 제재조치를 취할 수 있음
4. 최근 순으로 작성하고 용역명은 고시된 정식명칭 기재