

진행중인 건설엔지니어링 사업 참여현황(모든기술인)

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체 기간	수행 일수	잔여 일수	참여 분야
사업 책임 (김유백)	㈜진우 엔지니어링 코리아 / 부사장	"해당사항없음"						

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체 기간	수행 일수	잔여 일수	참여 분야
교통책임 (장영식)	(주)진우 엔지니어링 코리아 /상무	“해당사항없음”						

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체 기간	수행 일수	잔여 일수	참여 분야
도로책임 (민경희)	(주)진우 엔지니어링 코리아 /상무	서울특별시	강남순환로 (성산방향) 연결램프 기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	20.03.13~ 26.06.30 (2301일간)	1차 20.03.13~ 21.08.30 (536일) 2차 21.08.31~ 26.06.30 (1765일)	26.01.22~ 26.06.30 (160일)	도로 참여

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체 기간	수행 일수	잔여 일수	참여 분야
교통참여 (김성욱)	(주)진우 엔지니어링 코리아 /이사	서울특별시	강남순환로 (성산방향) 연결램프 기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	20.03.13~ 26.06.30 (2301일간)	1차 20.03.13~ 21.08.30 (536일) 2차 21.08.31~ 26.06.30 (1765일)	26.01.22~ 26.06.30 (160일)	교통 참여

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체 기간	수행 일수	잔여 일수	참여 분야
도로참여 (하중국)	(주)진우 엔지니어링 코리아 /전무	서울특별시	강남순환로 (성산방향) 연결램프 기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	20.03.13~ 26.06.30 (2301일간)	1차 20.03.13~ 21.08.30 (536일) 2차 21.08.31~ 26.06.30 (1765일)	26.01.22~ 26.06.30 (160일)	도로 참여

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체 기간	수행 일수	잔여 일수	참여 분야
교통실무 (김선하)	(주)진우 엔지니어링 코리아 / 대리	“해당사항없음”						

구분	소속/ 직위	참여중인 건설엔지니어링 사업 현황						
		기관명	사업명	설계분야	전체 기간	수행 일수	잔여 일수	참여 분야
도로실무 (김동훈)	(주)진우 엔지니어링 코리아 /사원	“해당사항없음”						