

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)동성엔지니어링

※ 성 명 : 김훈엽 (사업책임)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
영일만 특화단지 조성사업 교통영향 평가 용역	-	25.03.28	26.09.18	540일	346일	194일	경상북도 포항시	김훈엽	교통	(증명서 page)
광명시 도시교통정비 기본계획(변경) 및 중기계획 수립 용역	-	25.06.16	26.06.15	365일	266일	99일	경기도 광명시	김훈엽	교통	
공동주택(25년 시흥 2권역) 교통영향평가 용역	-	25.07.23	26.07.22	365일	229일	136일	한국토지주택공사	김훈엽	교통	
계						429일 (14.30개월)	178.75%			

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)동성엔지니어링

※ 성 명 : 김태형 (교통책임)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
공동주택(25년 시흥 2권역) 교통영향평 가 용역	-	25.07.23	26.07.22	365일	229일	136일	한국토지주 택공사	김태형	교통	(증명서 page)
여수 화양~소라간 지방도 개설공사 기본 및 실시설계 용역	-	26.02.24	27.08.17	540일	13일	240일	전라남도	김태형	교통	
계						376일 (12.53개월)	156.67%			

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)장맥엔지니어링

※ 성 명 : 조항신 (도로책임)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
중부 동서고속도로 건설사업 사전기획 및 타당성 검토 용 역	-	25.12.17	26.12.16	365일	82일	240일	금산군	조항신	도로	(증명서 page)
계						240일 (8.00개월)	100.00%			

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)장맥엔지니어링

※ 성 명 : 권오운 (교통참여)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
기지사~한진 지방도 (619호) 차로수 변경공사 기본 및 시설계용역	-	25.06.24	26.06.18	360일	258일	102일	충청남도 건설본부	권오운	교통	(증명서 page)
중부 동서고속도로 건설사업 사전기획 및 타당성 검토 용역	-	25.12.17	26.12.16	365일	82일	240일	금산군	권오운	교통	(증명서 page)
계						342일 (11.40개월)	142.50%			

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)동성엔지니어링

※ 성 명 : 김영준 (도로참여)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
서천공주선 북서천하 이패스IC 등 4개소 실 시설계용역 *착수지연중	-	19.12.02	24.11.25	1,090일	1,000일	90일	한국도로공 사	김영준	도로및 공항	(증명서 page)
충주 살미-제천 한수 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 *용역중지 25.04.08	-	23.05.16	25.09.14	720일	560일	3개월 이상 중지중	대전지방국 토관리청	김영준	도로및 공항	
광명시 도시교통정비 기본계획(변경) 및 중 기계획 수립 용역	-	25.06.16	26.06.15	365일	266일	99일	경기도 광명시	김영준	도로및 공항	
계						189일 (6.30개월)	78.75%			

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)장맥엔지니어링

※ 성 명 : 우동완 (교통실무)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
중부 동서고속도로 건설사업 사전기획 및 타당성 검토 용 역	-	25.12.17	26.12.16	365일	82일	240일	금산군	우동완	교통	(증명서 page)
계						240일 (8.00개월)	100.00%			

제5절 업무중복도

가. 현재 수행중인 용역

※ 업체명 : (주)동성엔지니어링

※ 성 명 : 민진홍 (도로실무)

용역명	설계속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
남양 202호선 외 2 개노선 도로 확·포 장 공사 기본 및 실시설계 용역	-	25.04.25	27.06.13	720일	258일	240일	경기도 화성시	민진홍	도로및 공항	(증명서 page)
계						240일 (8.00개월)	100.00%			