

업무중복도

(주)내경엔지니어링

[업무증북도] - ㈜내경엔지니어링

※ 업체명 : ㈜내경엔지니어링

※ 성 명 : 송승훈 (사업책임기술인)

용역명	설계 속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총 용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
논산 연무-양촌 도로건설공사 기 본 및 실시설계	-	24.05.29	26.05.18	720일	570일	150일	익산지방 국토관리청	송승훈	분야 책임	
국도13호선 입실 삼계지구 위험도 로 개선공사 실 시설계용역	-	25.02.17	26.08.10	540일	58일	482일 (240일)	익산지방 국토관리청	송승훈	분야 책임	
국도 42호선 정 선 임계 송계2 등 3개소 위험 도로개설공사 기본 및 실시설 계 용역	-	25.09.23	27.03.16	540일	120일	420일 (240일)	원주지방 국토관리청	송승훈	분야 책임	
용인-서울 지하 고속도로 타당 성조사(평가) 용 역	-	25.11.25	26.12.14	360일	79일	281일 (240일)	국토교통부	송승훈	실무	
합 계						870일 (362.5%)				

※ 업체명 : ㈜내경엔지니어링

※ 성 명 : 최석봉 (도로분야 책임기술인)

용역명	설계 속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총 용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
국도42호선 정선 임계 송계2 등 3 개소 위험도로 개선공사 기본 및 실시설계용역	-	25.09.23	27.03.16	540일	120일	420일 (240일)	원주지방 국토관리청	최석봉	실무	
합 계						240일 (100%)				

※ 업체명 : (주)내경엔지니어링

※ 성 명 : 임근재 (도로분야 참여기술인)

용역명	설계 속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총 용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
논산 연무-양촌 도로건설공사 기 본 및 실시설계	-	24.05.29	26.05.18	720일	570일	150일	익산지방 국토관리청	임근재	실무	
국도13호선 임실 삼계지구 위험도 로 개선공사 실 시설계용역	-	25.02.17	26.08.10	540일	58일	482일 (240일)	익산지방 국토관리청	임근재	분야 참여	
국도 42호선 정 선 임계 송계2 등 3개소 위험 도로개설공사 기본 및 실시설 계 용역	-	25.09.23	27.03.16	540일	120일	420일 (240일)	원주지방 국토관리청	임근재	분야 참여	
합 계						630일 (262.5%)				

※ 업체명 : (주)내경엔지니어링

※ 성 명 : 김은혁 (교통분야 실무기술인)

용역명	설계 속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총 용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
해당사항 없음										
합 계						0일 (0%)				

(주)다산컨설턴트

[업무중복도] - ㈜다산컨설팅

※ 업체명 : ㈜다산컨설팅
 ※ 성 명 : 공준봉 (교통분야 책임기술인)

용역명	설계 속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총 용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
제2명촌교 건설 기본 및 실시설 계	-	24.04.12	26.10.11	730일	513일	217일	울산광역시	공준봉	분야 책임	
합 계						217일 (90%)				

※ 업체명 : ㈜다산컨설팅
 ※ 성 명 : 이승준 (교통 참여기술인)

용역명	설계 속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총 용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
해당사항 없음										
합 계						0일 (0%)				

※ 업체명 : ㈜다산컨설팅
 ※ 성 명 : 권용현 (도로분야 실무기술인)

용역명	설계 속도 (km/h)	용역기간					발주청	책임기술인		비 고
		착수일	준공 예정일	총 용역 일수	용역 수행일수	잔여 일수		성명	책임 분야	
해당사항 없음										
합 계						0일 (0%)				