

현재 수행중인 용역 현황

(업무 중첩도)

| 구 분 | 참 여 기술인 | 용역명 | 용 역 개 요 | 계약금액 (백만원) | 용역기간 | 발 주 청 | 비 고 |
|------------------|------------|--|------------|---------------|---|--------|-----|
| 책임 기술인 | 조용성 | 부산경남본부 관내 유지관리 건 설사업관리용역(2권역) ※착수예정일 이전 철수예정: 26.07.13 | - | 3,221 | 24.06.04 -26.07.13 (26.07.13) | 한국도로공사 | |
| 총괄 기술인 | 변재욱 | 해당사항 없음 | - | | | | |
| 본부 ·지사 기술인 | 김수원 | 부산경남본부 관내 유지관리 건 설사업관리용역(2권역) ※착수예정일 이전 철수예정: 26.07.13 | - | 3,221 | 24.06.04 -26.07.13 (26.07.13) | 한국도로공사 | |
| | 이재훈 | 부산경남본부 유지관리 건설사업 관리용역(1권역) ※착수예정일 이전 철수예정: 26.07.13 | - | 3,445 | 24.06.04 -26.07.13 (26.07.13) | 한국도로공사 | |
| | 박진구 | 해당사항 없음 | - | | | | |
| | 김성현 | 해당사항 없음 | - | | | | |
| | 이철호 | 충북본부 관내 유지관리 건설사 업관리용역(2권역) ※착수예정일 이전 철수예정: 26.07.13 | - | 3,303 | 24.08.05~ 근무중 (26.07.13) | 한국도로공사 | |
| | 차영달 | 해당사항 없음 | - | | | | |
| | 정종현 | 해당사항 없음 | - | | | | |
| | 최재웅 | 해당사항 없음 | - | | | | |
| 기술지원 (비상주) | 이대환 | 부산경남본부 관내 유지관리 건 설사업관리용역(2권역) ※착수예정일 이전 철수예정: 26.07.13 | - | 3,221 | 24.06.04 -26.07.13 | 한국도로공사 | |
| | | 빛고을대로 광천2교 도로개설 혼잡도로 개선 타당성평가 용역 | - | 176 | 23.12.14 -24.12.12 과업중지 24.07.26 | 광주광역시 | |
| | | 부산대교~동삼혁신도시간 도로 개설 건설사업관리(설계) 용역 | - | 601 | 25.07.16 -26.07.15 | 부산광역시 | |
| | | 한강보행교 조성사업 타당성조 사 및 기본계획수립 용역 | - | 490 | 25.10.22 -26.08.17 | 서울특별시 | |
| | | 교보생명~고덕신도시 간 도로 개설공사 기본 및 실시설계 건 설사업관리(설계단계) 용역 | - | 177 | 25.12.01 -26.11.30 | 평택시 | |