

현재 수행중인 용역 현황

(업무 중첩도)

구 분	참 여 기술인	용역명	용 역 개 요	계약금액 (백만원)	용역기간	발 주 청	비 고
책 임	김영혁			“해 당	없 음 “		
총 괄	이보환	2023년 지방도 건설사업관리용역		2,039	23.07.10 ~26.06.23	전라남도 도로관리 사업소	철수 예정 확인원
본부 · 지사	정형섭			“해 당	없 음 “		
본부 · 지사	박남규			“해 당	없 음 “		
본부 · 지사	노상수			“해 당	없 음 “		
본부 · 지사	홍윤흙			“해 당	없 음 “		
본부 · 지사	정호민			“해 당	없 음 “		
기술지원	김병수	쌍백~봉수간 도로 건설공사 건설사업 관리(시공단계)용역		329.1	2017.11.01~ 2026.10.12 (109개월)	경상남도	
		청양 일반산업단지 진입도로 개설공사 설시설계용역		42.1	2025.04.11~ 2026.02.04 (10개월)	충청남도 청 양 군	용 역 중지중 (26.01.16)