

【표준서식 10호】

지적확정측량용역 시행 현황

업 체 명 : (주)한성기술단

번호	용역명 (지구명칭)	면적 (㎡)	계약기간 (계약일완료일)	계약금액 (천 원)	발주처	잔여기간 (개월)	비고 (지분율)
1	통영·고성광역시 원회수시설 및 부대시설 설치사업	79,100	2026.05.06 2026.11.10	83,040	통영시	3개월 미만	100%
2	김해 사이언스파크 일반산업단지	657,839	2026.05.06 2028.12.31	540,449	이케이인더스 트리(주)	용역중지 26.07.30.	100%
3	부전~마산 복선전철 민간투자 시설사업	493,433	2022.11.01 2026.12.31	356,598	국가철도공단	4개월	60%
4	양산사송 공공주택지구 조성사업	1,125,929	2020.11.09 2029.09.30	820,564	한국토지주 택공사	37개월	40%
합계	3건 3개월 미만 1건	2,356,301		1,800,651			

- 주) 1. 지적확정측량을 수행중인 업무(계약기간 중 ‘중지’업무 포함)를 양식에 따라 작성
(한국국토정보공사는 해당 지역본부 기준)
2. 공동수행시 용역수행 면적 및 금액은 지분면적, 지분금액 만을 기재
3. 확인결과 허위사실이 발견될 경우 한국도로공사 내부방침에 따라 제재조치를 취
할 수 있음
4. 최근 순으로 작성하고 용역명은 고시된 정식명칭 기재

【표준서식 10호】

지적확정측량용역 시행 현황

업 체 명 : LX한국국토정보공사 경남지역본부

번호	용역명 (지구명칭)	면적 (㎡)	계약기간 (계약일완료일)	계약금액 (천원)	발주처	잔여기간 (개월)	비고 (지분율)
1	항양천 개선복구사업	130,000	2026.06.15. ~2026.12.31.	128,461	진주시청	4개월	100%
2	소망진산 유등공원	32,000	2026.06.09. ~2026.12.31.	33,109	진주시청	4개월	100%
3	의령 제2다목적구장	37,073	2026.04.07. ~2026.12.31.	26,237	의령군청	4개월	100%
4	와성지구 개발사업 신규등록(확정)	790,200	2025.12.01. ~2027.12.31.	317,976	경남 신항만 주식회사	16개월	100%
5	풍호장천지구 도시개발사업	84,448	2025.09.05. ~ 2026.12.31.	93,991	한화솔루션(주)	4개월	40%
6	사파지구 도시개발사업	120,887	2025.07.24. ~ 2026.7.21.	92,809	창원시청	중지상태 (1개월)	15%
7	부림일반 산업단지 조성공사	352,805	2025.03.31. ~ 2026.12.31.	324,350	의령군청	4개월	100%
8	창원 자족형 복합행정타운	172,799	2025.02.19. ~ 2026.12.31.	178,896	창원 자족형 복합행정타운 주식회사	4개월	25%
9	스마트축산 ICT 시범단지 조성사업	86,640	2024.9.30. ~ 2027.12.31.	83,847	소가야스마트팜 영농조합법인	16개월	100%
10	도시계획시설 (중로1-32호선)	70,356	2024.09.10. ~ 2026.12.31.	37,676	창원시청	4개월	100%
11	국보테마파크	299,747	2024.01.24. ~2027.03.31.	278,178	(주)국보 테마파크	16개월	100%
12	상남1구역 재건축정비사업	43,782	2021.05.27. ~2029.12.31	49,198	상남1구역 재건축조합	40개월	100%
13	사천 정동2지역 주택조합아파트	51,029	2024.12.31. ~2026.12.31	47,941	정동2지역 주택조합	4개월	100%
14	이당 일반산업단지	131,270	2019.11.05. ~2027.12.31.	129,618	고성군청	16개월	100%

【표준서식 10호】

지적확정측량용역 시행 현황

업 체 명 : LX한국국토정보공사 경남지역본부

번호	용역명 (지구명칭)	면적 (㎡)	계약기간 (계약일완료일)	계약금액 (천원)	발주처	잔여기간 (개월)	비고 (지분율)
15	김해 상동스마트 일반물류단지	97,745	2019.10.28. ~2027.06.31.	121,972	지유엔 주식회사	10개월	100%
16	함안남명더라우 공동주택 건설사업	45,912	2019.07.16. ~2026.12.31.	38,359	함안더퍼스트 지역주택조합	4개월	100%
17	나전일반산업단지	67,679	2015.04.22. ~2026.12.31.	56,444	주식회사 에스엠디	4개월	100%
18	김해안동1지구 추가확정측량	33,260	2026.08.13. ~2026.12.31.	31,284	(주)성은개발	4개월	100%
합 계		2,647,632		2,070,346			

【표준서식 10호】

지적확정측량용역 시행 현황

업 체 명 : (주)대양기술단

번호	용역명 (지구명칭)	면적 (㎡)	계약기간 (계약일~완료일)	계약금액 (천 원)	발주처	잔여기간 (개월)	비고 (지분율)
1	경남 초전신도심(1단계) 개발 사업 지적확정측량 용역	34,050	2026.04.29. ~2027.01.29.	42,521	경남개발 공사	5개월	50%
2	함안 군북일반산업단지 조성사업 지적확정측량	411,936	2024.09.26. ~2027.01.25.	433,686	경남개발 공사	5개월	50%
3	창원 자족형복합행정타운 도시개발사업 지적확정측량	178,896.9	2025.02.19. ~2026.12.31.	172,799	창원자족형복합 행정타운(주)	4개월	25%
4	마산해양신도시건설사업 지적확정측량용역(서항지구)	321,083.5	2026.04.10. ~2026.12.30.	159,750	마산해양 신도시(주)	4개월	50%
5	사파지구 도시개발사업 지적확정측량	362,661.3	2025.07.18. ~2026.07.23.	278,428	창원시	-개월 (과업중지)	45%
평가 제외	창원국가산업단지 확장사업 외 기반시설공사 지적확정측량	4,161	2025.08.04. ~2026.12.31.	10,109	창원시	소규모사업	100%
평가 제외	석곡에코관광농원 지적확정측량	15,565	2025.01.20. ~2026.12.31.	16,182	(주)세 전	소규모사업	100%
평가 제외	안의 생활체육시설 조성 사업 지적확정측량	16,960	2025.08.18. ~2026.08.31.	17,446	함양군	소규모사업	100%
평가 제외	자은3지구~풍호동간 도시계획 도로 개설공사 지적확정측량	68,016	2025.10.24. ~2026.08.31.	75,877	창원시	3개월미만	100%
평가 제외	인산죽염 항노화 특화농공단지 연계 시설 조성사업 지적확정측량 용역	14,921	2025.12.05. ~2026.06.06.	15,203	함양군	과업중지	100%
평가 제외	창원국가산업단지 확장사업 (상복동구간) 지적확정측량	61,735.8	2024.03.11. ~2025.03.10.	80,272	창원시	과업중지	60%
평가 제외	창원문성대학교 부지조성사업 외 3개소 지적확정측량	196,903.2	2023.05.22. ~2025.02.28.	204,789	학교법인 문성학원	과업중지	100%
평가 제외	함양하수처리시설 지적 확정측량	29,191	2023.06.29. ~2024.03.31.	29,370	함양군 상하수도사업소	과업중지	100%
합계	5건						

- 주) 1. 지적확정측량을 수행중인 업무(계약기간 중 '중지'업무 포함)를 양식에 따라 작성
(한국국토정보공사는 해당 지역본부 기준)
2. 공동수행시 용역수행 면적 및 금액은 지분면적, 지분금액 만을 기재
3. 확인결과 허위사실이 발견될 경우 한국도로공사 내부방침에 따라 제재조치를 취
할 수 있음
4. 최근 순으로 작성하고 용역명은 고시된 정식명칭 기재

【표준서식 10호】

지적확정측량용역 시행 현황

업 체 명 : (주)보금기술공사

번호	용역명 (지구명칭)	면적 (㎡)	계약기간 (계약일원료일)	계약금액 (천 원)	발주처	잔여기간 (개월)	비고 (지분율)
1	마산해양신도시 건설사업확정측 량	160,541.7	2026.04.13.~ 26.12.30	79,875	마산해양신 도시(주)	4개월	25%
2	사파지구도시개 발사업지적확정 측량	322,36500	2025.07.24.~ 2026.07.23	247,491	창원시	과업중지	40%
3	양산시차량시설 및면허시설지적 확정측량	19,088.4	2025.10.20~ 별도집행통 보때까지	20,588	(주)세동개발	과업중지	100%
4	함안 군북일반 산업단지조성사 업지적확정측량	205,968.0	2024.09.26.~ 2027.01.25	216,843	경남개발공 사	6개월	25%
5	창원국가산업단 지 확장사업(상 북동구간) 지적 확정측량	41,157.2	2024.03.11.~ 2025.03.10	53,515	창원시	과업중지	40%
6	진주이현1-5구역 재건축정비사업 지적확정측량	53,336.6	2024.04.08.~ 2028.06.30	52,907	조합장 김은수	과업중지	100%
7	거제 아주동 공 동주택 지적확 정측량	30,823.0	2022.07.14.~ 준공완료시	30,875	(주)이유안 거제	과업중지	100%
8	문현3구역재개 발정비사업지적 확정측량	139,152.0	2022.05.18.~ 준공인가시	133,051	조합장	과업중지	100%
9	경화구역재개발 정비사업지적확 정측량	89,213.0	2022.05.11.~ 사업준공일	85,556	조합장	과업중지	100%

【표준서식 10호】

지적확정측량용역 시행 현황

업 체 명 : ㈜보금기술공사

번호	용역명 (지구명칭)	면적 (㎡)	계약기간 (계약일완료일)	계약금액 (천원)	발주처	잔여기간 (개월)	비고 (지분율)
10	내곡지구도시개발사업지적확정측량	1,566,423.0	2021.02.03.~ 공사완료시	1,212,469	유한회사 일봉	과업중지	100%
11	거제수양지구도시개발사업지적확정측량	213,432.4	2020.02.21.~ 공정에따라	195,015	조합장	과업중지	100%
		이	하	여	백		
합계							

- 주) 1. 지적확정측량을 수행중인 업무(계약기간 중 '중지'업무 포함)를 양식에 따라 작성
(한국국토정보공사는 해당 지역본부 기준)
2. 공동수행시 용역수행 면적 및 금액은 지분면적, 지분금액 만을 기재
3. 확인결과 허위사실이 발견될 경우 한국도로공사 내부방침에 따라 제재조치를 취할 수 있음
4. 최근 순으로 작성하고 용역명은 고시된 정식명칭 기재